C=IT CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto ’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori definiti come “SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO
DELLA SEDE DELL’AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell’opera e relativi allegati dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e |’Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art 1.2
CONTABILIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO E QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Il presente appalto € contabilizzato a corpo.
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle categorie (o corpi d’opera) componenti.
In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:
L’importo a base dell’affidamento per |’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per

’attuazione dei Piani di Sicurezza) e sintetizzato come segue:
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QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei lavori

1) Importo totale dei lavori (soggetto a ribasso) 137.260,79 €
2) Costi speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso) 720,99 €
Totale Lavori e Oneri (A1+A2) 137.981,78 €

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Imprevisti ed arrotondamenti 0,00 €
2) Spese tecniche relative a Progettazione Definitiva, Esecutiva D.L., ecc 7.000,00 €
3) CSE 1.500,00 €
4) Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche 280,00 €
5) Cassa previdenziale (4%) su CSE 60,00 €
6) IVA 22% su CSE e relativa Cassa 343,20 €
7) Spese per contributo ANAC 0,00 €
8) LLV.A. 22% sul totale dei lavori 30.355,99 €
Totale iva inclusa 39.539,19 €
TOTALE A+B 177.520,97 €

Il Committente al fine di determinare importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all’articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un

totale di: Euro 25.581,62 (diconsi Euro venticinquemilacinquecentoottantuno/62).

Art 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta quindi ad Euro 177.520,97
(diconsi Euro centosettantasettecinquecentoventi/97) (IVA compresa).
L’importo dei lavori ribasso €& pari a Euro

oggetto di 137.260,79

centotrentasetteduecentosessanta/79), oltre costi della sicurezza di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e

(diconsi  Euro

s.m.i., stimati in Euro 720,99 (diconsi Euro settecentoventi,99), che non sono soggetti a ribasso.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione del Committente indicate nei quadri
economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i
maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del CSE, del piano di sicurezza e
coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; il
rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli
oneri aggiuntivi.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti ’adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
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opera cosi come richiesto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’offerta.

La categoria prevalente di lavoro prevista € la ‘OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento dati’. La Certificazione SOA, trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, non € obbligatoria per la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti necessari alla esecuzione
dell’opera, ai sensi dell’art. 90 del Dpr. n. 207/2010.

Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace |’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato, |’Appaltatore pud, mediante atto notificato al Committente,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’Appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto e stipulato in modalita elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata
ovvero mediante corrispondenza mediante ’uso del commercio consistenza in un apposito scambio di

lettere.

Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al contratto,
redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le eventuali indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEl
ISO 80000-6.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l’indicazione della localita ove dovra
realizzarsi e le principali dimensioni: i lavori oggetto dell’appalto consistono nella realizzazione di una rete
di telecamere comunicanti con un sistema di registrazione posto all’interno della sala TLC; le telecamere
(n. 40) ad alta definizione saranno collegate tramite rete mista in fibra ottica e rame. Sara realizzata una
postazione di videocontrollo nel locale PORTINERIA all’ingresso del plesso industriale in oggetto;

[’alimentazione delle telecamere avverra con cavo dedicato e a valle del gruppo di continuita in essere.

Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno
essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti
all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale, si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto
all’articolo “Disposizioni generali relative ai prezzi”.

Ferma I’impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, di
seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106 d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
ammesse: piccoli spostamenti di posizionamento telecamere, modifica componenti hardware con altri di

migliori caratteristiche.
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L’appalto € soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto e nel Capitolato Generale d’Appalto.

L’Appaltatore é tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere, alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEIl e UNI.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto, il
Capitolato Generale d’Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest’ultimo, e la seguente documentazione:

a) offerta economica

b) il cronoprogramma

c) le polizze di garanzia

d) i piani di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
e) i seguenti elaborati di progetto:

VS 01 relazione generale

VS 02 elenco prezzi unitari

VS 03 analisi dei prezzi

VS 04 computo metrico estimativo

VS 05 quadro economico

VS 06 quadro di incidenza della manodopera
VS 07 cronoprogramma dei lavori

VS 08 piano di sicurezza e coordinamento
VS 09 capitolato speciale di appalto

VS 10 relazione specialistica

VS 11 planimetria apparecchiature esterne in stile ortofoto
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VS 12 planimetria apparecchiature interne ed esterne con posizione dei pozzetti e cavidotti

VS 13 architettura del sistema con topologia delle connessioni.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati
dal Committente e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

L] il Codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016)
L] il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati
. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione

dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e

Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto
= delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC)

. le norme tecniche emanate da UNI, CEI.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
UAppaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta al Committente per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d’appalto - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni

riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Il Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88,
comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per [’affidamento dell’esecuzione
o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia

proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
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Art. 2.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si richiama ’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2.5
GARANZIA DEFINITIVA

Si rinvia al disciplinare di gara.

Art. 2.6
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I’Appaltatore € obbligato a costituire
e consegnare al Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dal Committente stesso a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare € fissato in Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00).
Tale polizza deve assicurare il Committente contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari a 500.000 di euro (diconsi Euro cinquecentomila /00). La
copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.7
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dal Committente.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, |’Appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai Subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario sara tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore
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tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell’esecuzione dei lavori.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con 'ausilio dei Direttori

Operativi e degli Ispettori di Cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato

c) registra le contestazioni dell’Appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai
fini della sospensione dei pagamenti all’Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente
alla prestazione oggetto di contestazione

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni relative al subappalto di cui
all’articolo 105 del Codice.

Art. 2.8
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE

La consegna dei lavori all’ Appaltatore verra effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla di stipula
del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora
I’ Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la
consegna, il Committente ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare
una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della
prima convocazione.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e |’ Appaltatore sottoscrivono
il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
‘Appaltatore é tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

L’Appaltatore e tenuto a trasmettere al Committente, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo

inizio dei lavori.
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L’Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 60
(sessanta) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione
del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L’Appaltatore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per |’esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei
lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L’Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 51 (cinquantuno)
lavorativi e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei

lavori non appena avvenuta.

Art. 2.9
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, ’Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e
all'articolo 1, lettera f) del D.M. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dal
Committente, con ’offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
[’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con il Committente comunichera
all’Appaltatore U'esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
’approvazione, |’Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia
presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile Unico del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |’ Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’ Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle

scadenze contrattuali.
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In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il Direttore dei Lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con l’intervento dell’ Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
Uindicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato
al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni
di necessita o di pubblico interesse, tra cui U'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I’Appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di
cui sopra, |’Appaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2
del D.M. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al
RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La
sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero
di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e ’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP,
il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto
anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui
I’ Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP
non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, ’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune
disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora ’Appaltatore
intenda far valere Uillegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se il Committente si
oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all’ Appaltatore negli altri casi.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime, per le quali é sufficiente ’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I’Appaltatore non
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intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso
all’ANAC.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per ’eventuale imputabilita
della maggiore durata a fatto del Committente. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito
dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegha ovvero, in caso di consegna parziale
dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata
dall’ Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque

sia il maggior tempo impiegato.

Art. 2.10
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce
le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa ’ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera
in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza
’emanazione di ordini di servizio all’ Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo
e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e |’ Appaltatore dovra
restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dei Lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura
dell’ Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli
e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale
o dell’Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per |’ Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto

sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove |’Appaltatore non effettui la
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rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Committente puo provvedervi direttamente a
spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo ’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’ Appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri del Committente in sede di collaudo.

Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire ’idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dal Committente, con spese a carico dell’ Appaltatore.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei Lavori verifica altresi il
rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale.

Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza
dei lavori gia eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in
consegna

b) fornisce indicazioni al RUP per ’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per
le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice

c) determina in contraddittorio con |’Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto

d) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per il Committente le conseguenze
dannose

e) redige processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine
di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente

2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore

3) Ueventuale negligenza, indicandone il responsabile

4) U’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori
5) Ueventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

= giornale dei lavori
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. libretto delle misure

. registro di contabilita

L] sommario del registro di contabilita
= stato di avanzamento dei lavori (SAL)
= conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento
dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono
procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione Lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e
nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure puo essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere
dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I’Appaltatore.

Nei casi in cui & consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata,
preventivamente accettati dal RUP, la compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata sulla
base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il Direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione

dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 2.11
PENALI
Ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e U'1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera pari al 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta

sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.12
SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e messo a

disposizione da parte del Committente, ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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Il nominativo del CSE € comunicato alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura
del Committente.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 giorni dalla
data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato
al progetto.

L’Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al
Committente, per il tramite dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), L’Appaltatore sara tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento
conforme ai contenuti dell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui e prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei
lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria,
al Coordinatore per ’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e
di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore e
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell’Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo [’affidamento dei
lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche
prima della consegna dei lavori:

a) verifica |’idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’allegato

XVIl del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi

particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto

mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarita Contributiva,

corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII
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dichiarazione dell’ organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta é inferiore a 200 uomini-giorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Documento Unico
di Regolarita Contributiva, fatta salva l’acquisizione d’ufficio da parte del Committente, e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione attestante ’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, |’Appaltatore dovra dichiarare

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs.

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:

la ragione sociale del Committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che
lo rappresenta

il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell’art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza

il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e
di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso
d’asta,assommano all'importo di Euro 720,99.

Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi

dell’art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, ’applicazione da parte delle
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto
verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza

adeguera il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche

organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi

sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese
controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario attuera le azioni correttive piu efficaci

segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze

da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
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L] proporra la sospensione dei lavori, [’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza

fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla

Direzione Territoriale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato,

egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta |’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per ’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei
contratti, I’Appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate,

previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2,13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’Appaltatore, o di tutti
i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Committente ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari, della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.14
CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende

alle quali ’esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
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Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'’Appaltatore, su richiesta del RUP entro il
termine perentorio di trenta giorni. All’atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e dovra
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se |’Appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP in ogni caso formula una

sua relazione al conto finale.

Art. 2.15
VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Dopo ’ultimazione dei lavori, il Committente avra facolta di prendere in consegna gli impianti, anche
se non é stato ancora emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte del Committente dovra essere preceduta
da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente,
che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni.

La verifica provvisoria non consentira comunque, in caso di esito favorevole, L’inizio del
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, il Committente prendera in consegna gli impianti con

regolare verbale.

Art. 2.16
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all’articolo 12 del D.M. 49/2018, il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione
dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in
contraddittorio, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il
quale ne rilascera copia conforme all’Appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori conterra gli elementi di cui
all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi, ovvero 90 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione. Il
certificato sara quindi confermato dal RUP.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale essenziale
per la scadenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla
data di consegna dei lavori.

All’esito positivo della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore; U'importo del certificato di pagamento sara pari al 90% dell’importo complessivo del
contratto; il restante 10% verra imputato al triennio di manutenzione garanzia e sara fatturato
posticipatamente nella misura di 1/3 all’anno; il pagamento delle fatture sara effettuato nel termine di

trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformita, salvo che sia espressamente
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concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia

oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 2,17
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale

d’Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

la recinzione del cantiere con materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero
della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere e la sistemazione dei suoi
percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta del Committente eventualmente consegnati all’Appaltatore. Per la custodia
del cantiere |’Appaltatore potra eventualmente servirsi di personale addetto con la qualifica di
guardia giurata

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere

’osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all’impiego della manodopera

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori

’assicurazione che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti

il pagamento delle eventuali tasse e altri oneri per concessioni comunali

la pulizia quotidiana dei locali in cui avverranno le lavorazioni e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite, od in corso d’esecuzione, alle
persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto

del Committente
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L] il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito, secondo le disposizioni
della Direzione dei Lavori

L] ’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia

di sicurezza
L] il consenso all’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza

che I’ Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto

apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero
derivarne dall’uso
= la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei

lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
= la trasmissione al Committente, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse

stipulare, almeno 5 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative

prestazioni, ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari

= la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L’Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento. L’Appaltatore assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. La direzione del cantiere € assunta dal responsabile tecnico dell’impresa o da altro tecnico

formalmente incaricato dall’Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di

imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La

Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, e risponde nei confronti del Committente per la malafede o la frode dei medesimi

nell’impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell’eventuale compenso di cui allarticolo “Ammontare dell’Appalto” del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto
ribasso contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate,

in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy.

Art. 2.18
CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere,

come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a
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m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati il Committente, [’oggetto dei lavori,
i nominativi dell’Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’Assistente ai lavori; in detti
cartelli, ai sensi dall’art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali

e locali.

Art. 2.19
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dal
Committente relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L’Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita al’atto della
sottoscrizione. Il registro di contabilita & sottoposto all’Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione
di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che [’Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui ’Appaltatore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se U’Appaltatore firmi con riserva, qualora ’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente al
Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore, incorre
in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, il Committente dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e |’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
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Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, |’importo economico dell’opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo

bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Art. 2.20
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull’importo
complessivo a base di gara, sono quelli risultanti dall’elenco prezzi allegato al contratto.
Gli importi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicurazioni d’ogni specie, indennita di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I’ Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.
| prezzi medesimi, per i lavori a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall’ Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed

invariabili.

Art. 2.21
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell’opera dovranno essere conformi sia alla
direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla
armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno
2017 n.106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori, ognuno secondo la propria sfera d’azione e competenza,
saranno tenuti a rispettare |’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il Direttore dei Lavori avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, |’Appaltatore é tenuto a comunicare per
iscritto al Committente il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei
prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo

una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Pag. 21 a 42



Art. 2.22
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

L’Appaltatore, nell'esecuzione di tutte le attivita connesse che possono comportare il trattamento
dei dati personali, sara tenuto ad agire in conformita con la Normativa in materia di protezione dei Dati
Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure
organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni sotto
’aspetto della riservatezza, disponibilita e riservatezza dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi
di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, |’Appaltatore dovra confermare ed essere in grado di dimostrare (producendo idonea
documentazione tecnica) di aver messo in atto, nell’attivita di installazione e configurazione dell’impianto
di videosorveglianza, adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali, ivi comprese le predette
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non
autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale,
dei dati personali.

Il sistema di videosorveglianza da realizzare e l’infrastruttura tecnologica dovranno garantire il
rispetto del principio di privacy by design e by default di cui all’articolo 25 del Regolamento UE 2016/679,
relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione. A tal fine, |’Appaltatore dovra altresi
garantire e fornire evidenza che vengano attuate tutte le misure tecniche appropriate al fine di garantire
un livello di sicurezza adeguato in relazione all’impianto di videosorveglianza da installare, anche nel
rispetto dell’articolo 5, paragrafo 1, lett. f) e 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché del Provvedimento
in materia di videosorveglianza (datato 8 aprile 2010) dell’Autorita Garante per la protezione dei dati
personali italiana e delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”
(adottate il 29 gennaio 2020 dall’EDPB).

L’Appaltatore, per quanto sopra evidenziato e per i servizi indicati al Capitolo 4, sara designato quale
“Responsabile del Trattamento” (ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679). A tal
proposito, |’Appaltatore dovra osservare con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto

di designazione.
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CAPITOLO 3

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art 3.1
VIDEOSORVEGLIANZA IP

La videosorveglianza IP e costituita da un sistema di sicurezza che permette la visualizzazione, la
registrazione/acquisizione di immagini e/o segnali audio attraverso una rete basata su protocollo IP. In tale
sistema di videosorveglianza la telecamera di rete € in grado di connettersi alla LAN e di essere raggiunta
attraverso un indirizzo IP.

La realizzazione del sistema di videosorveglianza sara condizionata sia dal livello di dettaglio delle
immagini che si vuole ottenere che dalle condizioni di installazione. Cio nonostante il sistema deve
permettere di visualizzare le videocamere con tecnologia IP collocate nei vari ambienti interni e/o esterni
al sito. Mediante questa soluzione impiantistica si rendera possibile monitorare tali immagini sia in locale
sia da remoto mediante un idoneo servizio di remotizzazione.

Le risoluzioni delle telecamere IP potranno variare da un minimo di 2 megapixel (spettro visibile) e
0,1 megapixel (spettro termico) in su, a seconda delle specifiche progettuali dimpianto. Tra le
caratteristiche delle telecamere inoltre, ci sara la conformita agli standard PoE IEEE 802.3af ovvero 802.3at,
cosi da poter essere alimentate tramite lo stesso cavo di rete utilizzato per il flusso video e la comunicazione
ethernet.

La telecamera, collegata ad uno switch di rete e ad un router, dovra costituire un sistema autonomo
dotato di una propria “intelligenza”, in grado di acquisire immagini attraverso un sensore, elaborarle,
inviarle ad un dispositivo addetto alla registrazione e, in caso di allarmi, di generare un alert utilizzabile da
un addetto alla sorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza avra tra i suoi requisiti fondamentali la flessibilita e l'espandibilita: in
qualsiasi momento infatti dovra essere possibile aggiungere nuove telecamere o dispositivi di storage per

aumentarne le potenzialita senza alcuna restrizione sul numero di siti monitorabili.

Art 3.2
OBIETTIVI GENERALI

Nella strutturazione del progetto si € posta attenzione ai seguenti requisiti:

= mantenere sotto controllo le aree monitorate 24 ore su 24
= avere la possibilita di riprese sia diurna che notturna e/o in condizioni di scarsa luminosita
L] avere elevata scalabilita verso l’alto ovvero essere ampliabile con facilita e che abbia la possibilita

di inglobare altri sistemi definiti secondo altri standard garantendo la potenziale espandibilita nel
numero delle telecamere installate
L] realizzare il sistema su standard consolidati di mercato per quanto riguarda sia la scelta degli

apparati, sia quella degli applicativi; la scelta garantisce da subito un’apertura verso ’integrazione
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di prodotti di terze parti (es. sistemi anti-intrusione, lettori biometrici, eccetera) e verso tecnologie
ancora in via di sviluppo

L] operare con un sistema di diagnostica che consenta una rapida identificazione delle anomalie e
fornisca efficaci strumenti per U'intervento e il ripristino della normale operativita

L] avere la possibilita di distribuire i flussi video/dati a soggetti terzi quali ad esempio Carabinieri,
Questura, tramite un collegamento in IP tra I’impianto e la sede del soggetto stesso

L] essere predisposto per l’interazione intelligente ed automatica dei dispositivi con gli eventi, in modo
tale da fornire allarmi automatici e non dipendenti da un operatore che guarda un monitor

L] essere completamente separato dalla LAN aziendale

L] garantire il rispetto delle normative legate alla Privacy grazie all’elevato grado di security degli
apparati di rete e al crypting dei flussi video; questo consente di preservare dati sensibili costituiti
dalle riprese di impiegati e/0 ospiti, nel pieno rispetto delle raccomandazioni del Garante per la
Privacy

= avere una estrema facilita di utilizzo da parte dell’operatore, il quale potra interagire con il sistema
tramite consolle con joystick oppure mouse per garantire la possibilita di distribuire le informazioni

relative alla diagnhostica del sistema.

Art 3.3
INTRODUZIONE AL SISTEMA
L’architettura logica del sistema di videosorveglianza, la componentistica da utilizzare e la qualita

dei materiali costituiscono parte essenziale del presente progetto, con l’obiettivo di consentire:

= maggiore durata degli impianti

= maggiore continuita di servizio

= semplicita di manutenzione

= semplicita di aggiornamento delle apparecchiature

= aderenza agli Standard Internazionali

= semplicita di ampliamento degli impianti

= semplice implementazione di funzionalita aggiuntive
. economicita di esercizio.

La soluzione di videosorveglianza IP, relativamente alle aree esposte, € basata sulla possibilita di
personalizzare il sistema di videosorveglianza a partire dal server video, il vero nucleo dell’impianto,
assicurando prestazioni elevate in termini di qualita dell’immagine, flessibilita, supporto tecnico, servizi a
valore aggiunto e competitivita. Allo stesso modo, la combinazione di soluzioni software evolute per la
gestione dei flussi video in rete con telecamere IP ed apparati prodotti da aziende leader nel settore assicura
performance elevate e scalabili, in termini di numero di device che compongono il sistema (o che possono
essere aggiunti al sistema successivamente), nonché in termini di funzionalita aggiuntive, disponibili come
pacchetti opzionali di integrazione con sistemi di terze parti relativamente alla sicurezza fisica, controllo
industriale, analisi video, controllo accessi, protezione e/o distribuzione dei dati.

In caso di interruzione dell’energia elettrica, il sistema dovra ancora essere ancora in grado di

funzionare correttamente per un periodo di tempo non inferiore a 30 minuti.
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In caso di interruzione delle comunicazioni con la piattaforma di registrazione, ogni postazione dovra
avere sistemi in grado di immagazzinare autonomamente le riprese per un periodo non inferiore a 12 ore e
quindi renderle disponibili al ripristino delle comunicazioni.

L’intero sistema dovra essere scalabile, lasciando la possibilita al Committente, in futuro,
dell’installazione di ulteriori nuove telecamere.

Il sistema di visualizzazione dovra essere basato su sistemi web, che potranno eventualmente
consentire alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Istituti di Vigilanza autorizzati, ecc.) di poter
installare ulteriori Centri di Controllo dai quali potra essere realizzabile la visualizzazione di quanto
trasmesso dalle telecamere di videosorveglianza.

Il progetto prevede ’installazione di telecamere fisse IP tipo bullet e minidome, panoramiche con
campo visivo a 360° tipo speed-dome, termiche doppio e singolo spettro, cosi come indicato nella
planimetria di progetto e individuati in base alle richieste specifiche del Committente.

Il sistema di gestione ed archiviazione dei filmati deve essere:

= di tipo completamente digitale
= modulare per facilitare future espansioni e poter ricevere i dati inviati da piu telecamere
= avere una capacita di archiviazione tale da riuscire a rispondere alle esigenze presenti e future

attraverso possibili ampliamenti
. utilizzare hard disk per la registrazione dei filmati, anche ridondante secondo una logica RAID 0,1, 5,
6, 10, selezionabile in fase di configurazione, con la possibilita di impostare alcuni degli HDD come

Hot Spare del RAID composto dagli altri dischi.

Art 3.4
TELECAMERE
Art 3.4.1
TELECAMERA TIPO BULLET CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE AVANZATA
Le telecamere di rete saranno di alta qualita (8 megapixel minimo) pronte per uso esterno, controllo
accurato del diaframma per produrre immagini con nitidezza ottimale e compressione H.264/H265. Questo
tipo di telecamera potra essere installata su parete o su palo con opportune scatole di derivazione o staffe.
La telecamera potra sopportare difficili condizioni meteo e sara resistente all'acqua (grado di protezione IP
67), alla polvere e agli atti vandalici (IK 10).

La singola telecamera avra le seguenti caratteristiche tecniche minime:

L] Sensore di immagine 1/1,8” progressive scan CMOS

= Filtro day & night IR con commutazione automatica

. Sensibilita minima 0,009 lux @ F1,2 (AGC ON), 0.016 lux @ F1.8 (AGC ON), 0 lux IR ON

= Illuminatore IR integrato portata fino a 50 m, con controllo automatico della luminosita (smart IR)

. Otturatore da 1 s ad 1/100000 s

= Auto iris: DC drive/P-lIris

= FOV: da 112° a 41° sul piano orizzontale, da 58° a 23° sul piano verticale e da 137° a 47° sul piano
diagonale

L] Obiettivo varifocale motorizzato 2,812 mm
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. Riduzione digitale del rumore 3D DNR
= Wide dynamic range fino a 140 dB
L] Bilanciamento del bianco configurabile tra manuale, automatico (WB1 o WB2), locked WB, Lampada

fluorescente, lampada incandescente, lampada luce calda, luce naturale

. Auto focus

= Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG

L] Risoluzione 3840x2160 pixel

. Frame rate fino a 25 fps alla risoluzione 3840x2160 pixel

= 10 streaming indipendenti, singolarmente configurabili

L] Stabilizzatore elettronico dell’immagine

= Filtro correzione distorsione dell’immagine

= Personalizzazione dell’immagine con logo, che puo essere importato e sovrapposto sul video in

formato bmp
= Slot per storage on-board, con supporto a micro SD / SDXC sino a 256 GB
. Scadenza durata registrazioni
. Standard ONVIF profilo G/S/T, ISAPI, HTTP/HTTPS listening
= Interfaccia di rete di tipo RJ45 10M/100M/1000M ethernet con supporto POE
= 2 ingressi allarme + 2 uscite allarme
= Temperatura di funzionamento da -30°C a +65°C, umidita 95%
. Alimentazione 12 V DC + 20%, PoE (802.3at, class 4)
= Livelli di protezione: IP67, 1K10.
La posa in opera sara comprensiva di staffa per installazione da palo o scatola di derivazione per
installazione a parete, scheda di memoria SD interna e degli oneri per il posizionamento, montaggio,
collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione di conformita e di collaudo, per l’istruzione del

personale addetto e quant’altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Art 3.4.2
TELECAMERA TIPO BULLET CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La telecamera di rete sara di alta qualita (8 megapixel minimo) pronta per uso esterno, controllo
accurato del diaframma per produrre immagini con nitidezza ottimale e compressione H.264/H265. Questo
tipo di telecamera potra essere installata su parete con opportuna scatola di derivazione. La telecamera
potra sopportare difficili condizioni meteo e sara resistente all'acqua (grado di protezione IP 67), alla polvere
e agli atti vandalici (IK 10).

La singola telecamera avra le seguenti caratteristiche tecniche minime:

= Sensore di immagine 1/1,8” progressive scan CMOS

= Filtro day & night IR con commutazione automatica

. Sensibilita minima 0,016 lux @ F1,6 (AGC ON), 0 lux IR ON

= Illuminatore IR integrato portata fino a 90 m, con controllo automatico della luminosita (smart IR)
. Otturatore da 1 s ad 1/100000 s

= FOV: 78° sul piano orizzontale, 43°sul piano verticale e 92° sul piano diagonale
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. Obiettivo ottica fissa 4 mm

. Riduzione digitale del rumore 3D DNR

L] Wide dynamic range fino a 120 dB

] Bilanciamento del bianco configurabile tra manuale, automatico, locked WB, Lampada fluorescente,

Lampada incandescente, lampada luce calda, luce naturale

= Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG
L] Risoluzione 3840x2160 pixel

. Frame rate fino a 20 fps alla risoluzione 3840x2160 pixel

= 3 streaming indipendenti, singolarmente configurabili

L] Stabilizzatore elettronico dell’immagine

= Filtro correzione distorsione dell’immagine

= Slot per storage on-board, con supporto a micro SD / SDXC sino a 128 GB
. Scadenza durata registrazioni
= Standard ONVIF profilo G/S/T, ISAPI, HTTP/HTTPS listening
= Interfaccia di rete di tipo RJ45 10M/100M/1000M ethernet con supporto POE
= 1 ingresso allarme + 1 uscita allarme
= Temperatura di funzionamento da -30°C a +60°C, umidita 95%
. Alimentazione 12 V DC + 20%, PoE (802.3at, class 4)
= Livelli di protezione: IP67, IK10.
La posa in opera sara comprensiva di scatola di derivazione per installazione a parete, scheda di
memoria SD interna e degli oneri per il posizionamento, montaggio, collegamenti elettrici, per il rilascio
della certificazione di conformita e di collaudo, per Uistruzione del personale addetto e quant’altro

necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Art 3.4.3
TELECAMERA TIPO SPEED-DOME
Le telecamere di rete saranno di alta qualita (4 megapixel minimo) pronta per uso esterno, controllo
accurato del diaframma per produrre immagini con nitidezza ottimale e compressione H.264/H265. Questo
tipo di telecamera potra essere installata su parete o su palo con opportune scatole di derivazione o staffe.
La telecamera potra sopportare difficili condizioni meteo e sara resistente all'acqua (grado di protezione IP
67), alla polvere e agli atti vandalici (IK 10).

La singola telecamera avra le seguenti caratteristiche tecniche minime:

= Sensore di immagine 1/1,8” progressive scan CMOS

= Filtro day & night IR con commutazione automatica

= [lluminatori smart IR portata fino a 200 m

. Sensibilita min.: Colore 0,002 lux @ F1,5 (AGC ON), B/W 0,0002 lux @ F1,5 (AGC ON) - 0 lux IR on

= Illuminatori IR integrati portata fino a 200 m, con controllo automatico della luminosita (smart IR) e

MTBF superiore alle 29000 ore
. Velocita dell’otturatore da 1/1 s a 1/30000 s
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Obiettivo varifocale motorizzato 6+140 mm con angolo di visuale orizzontale minimo da 51° a 2,5°
(tempo di zoom inferiore a 3,7 s da grandangolo a teleobiettivo)

Focus impostabile su automatico, semiautomatico e manuale

Distanza minima di messa a fuoco: 10+1500 mm (grandangolo-teleobiettivo)

Velocita di spostamento del modulo di ripresa sino a 210°/s in PAN e 150° /s in TILT, con estensione
del TILT da -20° a 90° con auto flip (per riprese oltre lo zenit)

Posizionamento intelligente di tipo 3D

300 posizioni PTZ memorizzabili a bordo telecamera (preset)

8 sequenze di preset (patrols), con sino a 32 presets per patrol

4 tracciati di brandeggio memorizzabili (patterns), con tempo di registrazione non inferiore a 10
minuti per ciascun pattern

24 maschere di occultamento delle zone riprese (privacy mask), configurabili con colori e mosaici
multipli

Riduzione digitale del rumore 3D DNR

Funzioni di compensazione del controluce (BLC), compensazione delle forti ed improvvise sorgenti di
luce (HLC) e compensazione di condizioni di ripresa in scarsa visibilita (defog) attivabili manualmente
Wide dynamic range 120 dB

Bilanciamento del bianco configurabile tra manuale, automatico (WB1 o WB2), locked WB, lampada
fluorescente, lampada incandescente, lampada luce calda, luce naturale

Algoritmi integrati di tipo smart per il miglioramento dell’immagine in condizioni di visibilita ridotta,
rilevamento dei volti nella scena, rilevamento dell’audio con soglia regolabile, rilevamento delle
intrusioni in aree definite della scena, attraversamento (unidirezionale o bidirezionale) di una linea
virtuale definita nella scena, rilevamento di manomissione della telecamera (tampering)
Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG

Risoluzione sino a 2560x1440 pixel

Frame rate fino a 25 fps a tutte le risoluzioni

Tre streaming indipendenti, singolarmente configurabili

Configurazione di 24 aree diverse per ’innalzamento della qualita video (ROI)

Stabilizzatore elettronico dell’immagine

Slot per storage a bordo, con supporto a micro SD / SDXC sino a 256 GB

Rispondenza agli standard ONVIF

1 audio input + 1 audio output (mic in/line in + line out)

Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M ethernet con supporto POE

Interfaccia seriale R5485, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive

7 ingressi di Allarme + 2 Uscite di Allarme

Uscita video-composita 1 Vpp (75 Q / BNC)

Temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C, umidita 95%

Alimentazione HiPoE e 24Vac, 60W massimi

Livelli di protezione: IP67, 1K10.
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La posa in opera sara comprensiva di staffa per installazione da palo o scatola di derivazione per

installazione a parete, scheda di memoria SD interna e degli oneri per il posizionamento, montaggio,

collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione di conformita e di collaudo, per Uistruzione del

personale addetto e quant’altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Art 3.4.4
TELECAMERA TERMICA DOPPIO SPETTRO

Le telecamere di rete saranno di alta qualita (2 megapixel minimo nello spettro visibile) pronta per

uso esterno, controllo accurato del diaframma per produrre immagini con nitidezza ottimale e compressione

H.264/H265. Questo tipo di telecamera potra essere installata su parete o su palo con opportune scatole di

derivazione o staffe. La telecamera potra sopportare difficili condizioni meteo e sara resistente all'acqua

(grado di protezione IP 66) e alla polvere.

La singola telecamera avra le seguenti caratteristiche tecniche minime:

> Modulo termico:

Sensore all’Ossido di Vanadio non refrigerato

Lunghezze d’onda operative da 8 a 14 ym

NETD < 40 mk(@25°C,F#=1.0)

Rilevamento di Veicoli/Umani - 4500/1400 metri

Riconoscimento di Veicoli/Umani - 1100/350 metri

Identificazione di Veicoli/Umani - 550/180 metri

Obiettivo a focale fissa da 50 mm, con angoli di visione 12,42° x 9,95°

MRAD 0,34

Riduzione digitale del rumore 3D DNR

Algoritmi integrati di analisi per rilevamento dell’audio con soglia regolabile, rilevamento delle
intrusioni in aree definite della scena, attraversamento (unidirezionale o bidirezionale) di un piano
virtuale definito nella scena, rilevamento di ingresso ed uscita da un’area, rilevamento di
manomissione della telecamera (tampering), rilevamento di incendio (Fire Detection)
Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG

Risoluzione 640 x 512 pixel

Frame rate sino a 50 fps a tutte le risoluzioni

> Modulo ottico:

Sensore di immagine 1/2,8” Progressive Scan CMOS

Filtro Day & Night IR con commutazione automatica

Illuminatore IR integrato portata 100 m, con controllo automatico della luminosita (Smart IR)
Otturatore da 1 s ad 1/100.000 s

Obiettivo a focale fissa da 13 mm

Riduzione digitale del rumore 3D DNR

Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG

Risoluzione 1920 x 1080 pixel

Frame rate sino a 25 fps a tutte le risoluzioni

Pag. 29 a 42



> Caratteristiche generali:

» Due streaming indipendenti, singolarmente configurabili per ciascun modulo telecamera

» Personalizzazione dell’immagine con logo, che puo essere importato e sovrapposto sul video in

formato bmp

= Slot per Storage on-board, con supporto a Micro SD / SDXC sino a 128 GB

= Standard ONVIF (Profilo G ed S), PSIA

» Audio input + 1 audio output

» Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE

» 2 ingressi Allarme + 2 Uscite Allarme

* Temperatura di funzionamento da -40°C a +60°C, umidita 95%

= Alimentazione AC24V, DC12V, PoE (802.3at)

= Livello di protezione: IP66.

La posa in opera sara comprensiva di staffa per installazione da palo o scatola di derivazione per
installazione a parete, scheda di memoria SD interna e degli oneri per il posizionamento, montaggio,
collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione di conformita e di collaudo, per Uistruzione del

personale addetto e quant’altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Art 3.4.5
TELECAMERA TERMICA

La telecamera di rete sara di alta qualita pronta per uso esterno, controllo accurato del diaframma
per produrre immagini con nitidezza ottimale e compressione H.264/H265. Questo tipo di telecamera potra
essere installata su parete con opportuna scatola di derivazione. La telecamera potra sopportare difficili
condizioni meteo e sara resistente all'acqua (grado di protezione IP 66) e alla polvere.

La singola telecamera avra le seguenti caratteristiche tecniche minime:
= Sensore all’Ossido di Vanadio non refrigerato
= Lunghezze d’onda operative da 8 a 14 pym
. NETD < 35 mk(@25°C,F#=1.0)

. Rilevamento di Veicoli/Umani - 360/117 metri

. Riconoscimento di Veicoli/Umani - 90/29 metri
. Identificazione di Veicoli/Umani - 45/15 metri
= Obiettivo a focale fissa da 4 mm, con angoli di visione 90° x 70°

. MRAD 4,25

= Riduzione digitale del rumore 3D DNR

L] Algoritmi integrati di analisi per rilevamento dell’audio con soglia regolabile, rilevamento delle
intrusioni in aree definite della scena, attraversamento (unidirezionale o bidirezionale) di un piano
virtuale definito nella scena, rilevamento di ingresso ed uscita da un’area, rilevamento di
manomissione della telecamera (tampering), rilevamento di incendio (Fire Detection)

= Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG

L] Risoluzione 384 x 288 pixel

= Frame rate sino a 50 fps a tutte le risoluzioni
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= Tre streaming indipendenti, singolarmente configurabili

L] Personalizzazione dell’immagine con logo, che puo essere importato e sovrapposto sul video in
formato bmp

L] Slot per Storage on-board, con supporto a Micro SD / SDXC sino a 128 GB

L] Standard ONVIF (Profilo G ed S), PSIA

. Audio input + 1 audio output

L] Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE
. 2 ingressi Allarme + 2 Uscite Allarme

] Temperatura di funzionamento da -40°C a +60°C, umidita 95%

L] Alimentazione AC24V, DC12V, PoE (802.3at)

= Livello di protezione: IP66.

La posa in opera sara comprensiva di scatola di derivazione per installazione a parete, scheda di
memoria SD interna e degli oneri per il posizionamento, montaggio, collegamenti elettrici, per il rilascio
della certificazione di conformita e di collaudo, per listruzione del personale addetto e quant’altro

necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Art 3.4.6
TELECAMERA TIPO TURRET
Le telecamere di rete saranno di alta qualita (4 megapixel minimo) pronta per uso esterno, controllo
accurato del diaframma per produrre immagini con nitidezza ottimale e compressione H.264/H265. Questo
tipo di telecamera potra essere installata su parete con opportune scatole di derivazione. La telecamera
potra sopportare difficili condizioni meteo e sara resistente all'acqua (grado di protezione IP 67) e alla
polvere.

La singola telecamera avra le seguenti caratteristiche tecniche minime:

= Sensore di immagine 1/2,5” progressive scan CMOS

= Filtro day & night IR con commutazione automatica

. Sensibilita min. 0,014 lux @ F1,6 (AGC ON), 0 lux IR ON

= Illuminatore IR integrato portata fino a 40 m, con controllo automatico della luminosita (smart IR)
. Otturatore da 1/3 s ad 1/100000 s

L] FOV: 115° sul piano orizzontale, 62°sul piano verticale e 140° sul piano diagonale

] Obiettivo ottica fissa 2,8 mm

L] regolazione angolare di pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 75°, rotazione: 0° a 360°

= Riduzione digitale del rumore 3D DNR
= Wide dynamic range fino a 120dB
] Bilanciamento del bianco configurabile tra manuale, automatico o manuale, locked WB, lampada

fluorescente, lampada incandescente, lampada luce calda, luce naturale

L] Compressione video H.265 (e sue evoluzioni), H.264 (e sue evoluzioni) e MJPEG
= Risoluzione 2688 x 1520 pixel

L] Frame rate fino a 30 fps alla risoluzione 2688 x 1520 pixel

= Tre streaming indipendenti, singolarmente configurabili
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L] Stabilizzatore elettronico dell’immagine

L] Slot per storage on-board, con supporto a micro SDHC / SDXC sino a 128 GB
L] Standard ONVIF, ISAPI, SDK

L] Interfaccia di rete di tipo RJ45 10M/100M ethernet con supporto POE

L] Temperatura di funzionamento da -30°C a +60°C, umidita 95%
L] alimentazione 12 V DC + 25%, PoE (802.3at, class 4)
L] Livello di protezione: IP67.

La posa in opera sara comprensiva di scatola di derivazione per installazione a parete, scheda di
memoria SD interna e degli oneri per il posizionamento, montaggio, collegamenti elettrici, per il rilascio
della certificazione di conformita e di collaudo, per listruzione del personale addetto e quant’altro

necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Art 3.5
SISTEMA DI REGISTRAZIONE

Dal punto di vista hardware, il sistema di registrazione dovra essere improntato alle massime
prestazioni, totalmente compatibili con i software che andranno ivi installati, prevedendo le possibili future
espansioni e dovranno implementare adeguate politiche di affidabilita, ridondanza e sicurezza.

Il progetto prevede di installare all’interno di un locale apposito indicato nella planimetria di
progetto, all’interno di armadio rack esistente, un apparato di registrazione, memorizzazione dei dati e
gestione delle telecamere di videosorveglianza.

Di seguito le caratteristiche tecniche minime:
= 64 ingressi video IP
= Ingresso audio bidirezionale con connettore RCA (2.0 Vpp, 1 kQ)
= Banda passante in ingresso fino a 320 Mbps (almeno 200 Mbps con RAID abilitato)
= Risoluzione video in ingresso: 12 MPixel / 8 MPixel / 6 MPixel / 5 MPixel / 3 MPixel / 1080p / UXGA /

720p / VGA / 4CIF/ DCIF / 2CIF/ CIF/ QCIF
. Uscita video HDMI1, con risoluzione 3840 x 2160 /60 Hz (4K), 3840 x 2160 /30 Hz (4K), 2560 x 1440

/60 Hz (2K), 1920 x 1080p /60 Hz, 1600 x1200 /60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720 /60 Hz, 1024 x

768 /60 Hz
L] Uscita video VGA1, con risoluzione 2560 x 1440 /60 Hz (2K), 1920 x 1080p /60 Hz, 1600x1200 /60 Hz,

1280 x 1024 /60 Hz, 1280 x 720 /60 Hz, 1024 x 768 /60 Hz
. Uscite HDMI2 e VGA2 con risoluzione 1920 x 1080p /60 Hz, 1280 x 1024 /60 Hz, 1280 x 720 /60 Hz,

1024 x 768 /60 Hz
. 2 uscite audio, con connettore RCA (2Vpp, 1KQ)
= Risoluzione video in playback: 12 MPixel / 8 MPixel / 6 MPixel / 5 MPixel / 4 MPixel / 3 MPixel / 1080p

/ UXGA / 720p / VGA / 4CIF/ DCIF / 2CIF/ CIF/ QCIF
L] Playback sincrono di 16 canali video
L] Interfacce SATA interne per 8 HDD, interfaccia eSATA esterna
L] capacita di 10 TB per ciascun HDD
L] Array configurabili in RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10; per 4 array ed 8 dischi virtuali
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L] 2 Interfacce di rete, di tipo ethernet auto adattive 10M/100M/1000M con connettore RJ45
L] 1 Interfaccia seriale RS-232 + 1 interfaccia RS-485 + 1 interfaccia keyboard RS-485
= 2 interfacce USB2.0 + 1 interfaccia USB3.0

- 16 ingressi allarme + 4 uscite a rele

L] Alimentazione 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

. Consumo elettrico <200 W

. Temperatura d’esercizio -10°C ~ +55°C; umidita d’esercizio 10% ~ 90%
= Fattore di forma rack 19”, 2U chassis.

La posa in opera sara comprensiva di accessori per installazione da rack e degli oneri per il
posizionamento, montaggio, collegamenti di rete ed elettrici, per il rilascio della certificazione di
conformita e di collaudo, per listruzione del personale addetto e quant'altro necessario per dare |’opera

finita e perfettamente funzionante.

Art 3.6
SISTEMA DI GESTIONE
Il sistema di gestione, costituito da un’architettura Client/Server dovra comandare e controllare in
modo versatile tutti i dispositivi di ripresa e registrazione presenti “in campo”, ed eventuali ulteriori
dispositivi che potranno essere aggiunti in un secondo tempo anche in altre sedi geograficamente diverse
da quella in esame, quali ad esempio Digital Video Recorder (DVR, con le relative telecamere analogiche
collegate), Network Video Recorder (NVR con capacita sino a 256 canali), Hibrid Video Recorder (HVR, con
le relative telecamere IP ed analogiche collegate), telecamere IP (nei vari fattori di forma disponibili come
Bullet, Mini Dome, Box, Speed Dome, Fish Eye, Covert camera, etc.), telecamere per lettura targhe,
dispositivi per la lettura della temperatura corporea e/o presenza mascherina di protezione, Encoder e
Decoder.
L’architettura client/server dovra essere
= scalabile: grazie al supporto dei canali video in architettura federabile
= affidabile: nel caso in cui un componente venga meno, gli altri devono continuare a funzionare
comunque (principio di fault tolerance)
= sicura: permettendo di aggiornare i prodotti di campo tramite un’unica interfaccia e garantendo la
diagnostica automatica con informazioni costanti sullo stato di salute del sistema
= aperta: compatibile con lo standard ONVIF
L] semplice: facilita nell’utilizzo del sistema con un’interfaccia user-friendly.
In termini funzionali, il sistema dovra fornire all’operatore:
L] la visione in tempo reale delle immagini provenienti dai dispositivi remoti, secondo una disposizione
preimpostata o dinamica dei riquadri di visualizzazione
L] la visione in tempo reale delle immagini provenienti dai dispositivi remoti, secondo delle viste
preimpostate per i riquadri di visualizzazione
= la ricerca e la riproduzione di immagini o filmati archiviati su dispositivi locali e/o0 remoti
(DVR/NVR/HVR embedded), anche in visualizzazione multipla sincronizzata di pit immagini

= ’eventuale registrazione locale sulla postazione client, a seguito di comando dell’operatore
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L] la configurazione e la gestione di tutti i dispositivi remoti, compreso il deploy degli aggiornamenti

firmware
L] ’esportazione/importazione dei file configurazione
L] la gestione dei file di backup delle configurazioni
L] il controllo del brandeggio per gli apparati di ripresa di tipo PTZ
L] la gestione delle comunicazioni attraverso |’audio bidirezionale.

La piattaforma deve essere in grado di interfacciarsi nelle stesse modalita con qualsiasi apparato
sopra descritto sia esso collegato in rete locale e/o in remoto, mantenendo una semplice, efficace e
medesima interfaccia Grafica utente (GUI). In questo modo l’operatore non avra nessuna difficolta di
gestione dei diversi apparati perché i processi di interazione con gli apparati rimarranno sempre i medesimi.

Inoltre la piattaforma dovra gestire tutte le notifiche di eventi inviate dagli apparati periferici, siano
esse segnalazioni di allarmi (tipo a contatto filare), o generati da: motion detector, intrusion detector,
audio detection, face detection, zone entrance e zone exit detection, object left ed object removed
detection, etc., che di segnalazione di eventuali anomalie o stati degli apparati remoti (ad esempio HDD
pieno o danneggiato, tentativi di accesso da utenti non registrati, allarme anti-manomissione delle
telecamere, allarme di perdita video delle telecamere, etc.).

Dovra essere installabile su sistemi operativi:
= Windows Server 64 bit, per la componente Server
= Windows OS (minimo 7 SP1) a 64 bit, per la componente Client
= iOS ed Android per la componente mobile.

Il server sara installato nello stesso locale in cui sara alloggiato il sistema di registrazione e dovra
avere le seguenti caratteristiche minime:
= CPU: Intel® Xeon® E5-2620 V4 @ 2.40 GHz 2.40 GHz
. RAM: 16 GB
NIC: GbE Network Interface Card
HDD: SATA-II 7200 RPM Enterprise Class HDD
HDD: capacita almeno 650 GB
0S: Microsoft® Windows Server 2012 (R2) 64-bit

Art 3.7
POSTAZIONE OPERATORE

Il progetto prevede [’allestimento di una postazione di monitoraggio all’interno del posto di guardia
situato all’ingresso dell’insediamento del Committente, presidiato h24 dagli operatori di sicurezza.

Sara installato un client che dovra avere le seguenti caratteristiche minime:
. CPU: Intel® Core™ i5-4590 @ 3.30 GHz 3.30 GHz
. RAM: 8 GB
= NIC. GbE Network Interface Card
. 0S: Microsoft® Windows 8.1 64-bit
L] Graphics Card: NVIDIA® GeForce GTX 970
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Dalla postazione client, completa di tastiera mouse e n.02 monitor almeno da 55” completi di idonea
struttura di fissaggio, sara possibile visualizzare, con [’utilizzo di un opportuno software, le immagini
provenienti da tutte le telecamere in campo, inoltre sara fornito un monitor da 32” per la gestione degli
eventi generati dagli alert dei dispositivi di ripresa.

Sara possibile controllare manualmente le speed-dome attraverso una tastiera di controllo (joystick)
a 4 assi.

Art 3.8
INFRASTRUTTURA DI RETE

Si riferisce agli switch, alla fibra ottica e al cavo ethernet da posare in campo come indicato nella
planimetria di progetto. Saranno utilizzate le predisposizioni esistenti (dorsali) e saranno realizzati i punti
di collegamento dagli armadi esterni contenenti gli switch alle telecamere.

Saranno utilizzati due tipologie di switch layer 2 full managed:

. 8 porte da installare negli armadi esterni
= 24 porte da installare negli armadi rack interni esistenti

Di seguito le caratteristiche tecniche minime.

Art 3.8.1

SWITCH L2 FULL MANAGED 8 PORTE
L] POE con standard IEEE 802.3af, IEEE802.3at
. Tipologia 10/100/1000 MB
= Potenza disponibile su singola porta 30 W
= Budget di potenza totale 125 W
= HiPOE fino a 250 m
= Uplink: 2 SFP
. Capacita di switching: 20 Gbps
L] Funzionalita: VLAN, Port Trunk, STP, Multicast, Mirroring, QoS, SNMP
. Temperatura d’esercizio -0°C ~ +45°C; umidita d’esercizio 10% ~ 90%
= Alimentazione 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Art 3.8.2

SWITCH L2 FULL MANAGED 24 PORTE
] POE con standard IEEE 802.3af, IEEE802.3at
= Tipologia 10/100/1000 MB
= Potenza disponibile su singola porta 30 W
L] Budget di potenza totale 380 W
. HiPOE fino a 250 m
= Uplink: 4 SFP
. Capacita di switching: 56 Gbps
] Funzionalita: VLAN, Port Trunk, STP, Multicast, Mirroring, QoS, SNMP

L] Temperatura d’esercizio -0°C ~ +45°C; umidita d’esercizio 10% ~ 90%
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= Alimentazione 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Art 3.8.3
FIBRA OTTICA

. Cavo Loose Antiroditore multifibra dielettrico per esterni
L] 8 Fibre con 50/125 di nucleo fibra, OM4
] Guaina LSZH Halogen Free, bassa emissione fumo
L] Installazione interna ed esterna, posa del cavo in condotti, guaine e canaline
L] Conforme CPR (UE 305/2011)
. EN 50575:2014+A1:2016

Art 3.8.4

CAVO ETHERNET
= Cavo UTP 4 coppie 4x2x23 AWG Cat. 6 armato per esterno

= Protezione contro i roditori

= Protezione contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti
= Guaina LSZH Halogen Free, bassa emissione fumo

= Installazione interna ed esterna, posa del cavo in condotti, guaine e canaline

= Conforme CPR (UE 305/2011)
= CEI-UNEL 36762

Art 3.9
SUPPORTI PER TELECAMERE
Dovranno essere costruiti utilizzando materiali in acciaio zincato robusti sia alle corrosioni che agli
attacchi vandalici. Il supporto dovra prevedere apposite piastre forate per il fissaggio su superfici piane o
cilindriche di varie sezioni. La costituzione, lo spessore, il peso e le dimensioni dovranno essere tali da

limitare le oscillazioni della struttura di sostegno.

Tutti i cavi devono essere etichettati. In entrambi gli estremi dei collegamenti i cavi devono essere
etichettati

in modo permanente. Lungo il percorso devono essere apposte apposite etichette che consentono una
immediata identificazione dei cavi. | cavi nei pressi delle telecamere e sul palo di sostegno devono essere

posati in tubo in acciaio metallico zincato o in guaina autoestinguente secondo le normative vigenti.

Art 3.10
CONDUTTORI
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione
IMQ od equivalente. L’Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel progetto

esecutivo, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
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Tutte le linee dorsali di alimentazione per posa interrata saranno costituite da cavi multipolari
FG160R16 0,6/1kV. | cavi per la derivazione agli apparecchi saranno bipolari, con sezione minima di 1,5
mm?. | cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante.

Il colore dellisolamento dei conduttori con materiale termoplastico sara definito a seconda del
servizio e del tipo di impianto e concordato con la D.L. In ogni caso il colore blu contraddistinguera sempre
il conduttore del neutro e quello giallo-verde il conduttore di terra. Non € ammesso l'uso di questi due colori
per nessun altro servizio.
| conduttori potranno essere installati:

L] in tubazioni interrate esistenti: prima dell’infilaggio dovranno essere effettuate opportune operazioni

di bonifica e pulizia della sezione di passaggio
. entro tubazioni a vista od incassate, le sezioni interne del tubo devono essere tali da assicurare un

comodo infilaggio e sfilaggio dei conduttori.

Le curvature dei cavi devono avere il raggio superiore 10 volte il diametro del cavo. Nellinfilare i
conduttori in tubi si dovra fare attenzione ad evitare torsioni o eliche che impedirebbero lo sfilamento. Sono
ammesse giunzioni di conduttori solamente nelle cassette e nei quadri e con appositi morsetti di sezione
adeguata.

La sezione dei conduttori delle linee principali rimarra invariata per tutta la lunghezza della linea
stessa. Tutti i conduttori saranno siglati ed identificati con fascette segnacavo. Le stesse fascette verranno

installate anche all’arrivo dei conduttori, ed in corrispondenza di ogni cassetta di derivazione.

Art 3.11
TUBAZIONI PER IMPIANTI ELETTRICI A VISTA
Possono essere:
= in materiale plastico rigido di tipo pesante con Marchio Italiano di Qualita (tabella UNEL 37118) per
la distribuzione nei sottofondi o a parete
= in materiale plastico flessibile di tipo pesante con Marchio Italiano di Qualita (tabella UNEL 37121-

70).

In tutti i casi in cui gli impianti devono essere a tenuta perfettamente stagna. | tubi, di qualunque
materiale siano, devono essere espressamente prodotti per impianti elettrici. In ogni caso non & ammesso
’impiego di derivazioni a “T”.

Le curve sono eseguite con largo raggio, in relazione al diametro dei conduttori, con apposite
macchine piegatubi. E prescritta in modo tassativo e rigoroso l’assoluta sfilabilita dei conduttori in
qualunque momento. Se necessario si devono installare cassette rompitratta per soddisfare a questa
esigenza. L’infilaggio dei conduttori dovra comunque essere successivo alla installazione delle tubazioni. |
tubi dovranno essere posati con percorso regolare e senza accavallamenti (per quanto possibile). Nei tratti
in vista i tubi sono fissati con appositi sostegni, in materia plastica, posti a distanza opportuna ed applicati
alle strutture con viti su sostegni gia predisposti. Negli impianti a vista l'ingresso dei tubi nelle cassette
avviene attraverso appositi raccordi. Nello stesso tubo non devono esserci conduttori riguardanti servizi
diversi anche se alla medesima tensione di esercizio (€ fatta una deroga a questa norma solamente per quei

casi che di volta in volta saranno precisati dalla D.L.).
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Salvo le prescrizioni particolari, il diametro minimo delle tubazioni sara di 16 mm esterno. Il diametro
interno delle tubazioni deve essere pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei

cavi in essi contenuti.

Art 3.12
SEGNALETICA
In conformita alle disposizioni dell’Autorita Garante per la Privacy e delle “Linee guida 3/2019 sul
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” dell’EDPB, le aree video sorvegliate saranno
segnalate agli interessati da opportuni cartelli avvisatori posizionati in prossimita di ogni punto di ripresa;
tali cartelli di informativa cosiddetta di primo livello, dovra riportare la possibilita di inserire i seguenti
dati:

L] il titolare del trattamento
. la finalita perseguita
= il QR code o i riferimenti dove poter leggere l’informativa di secondo livello.

| cartelli di segnalazione dovranno essere specificatamente per esterno, al massimo due per ogni
punto di ripresa qualora linformativa non fosse agevolmente visibile in modo da coprire direzioni di
avvicinamento opposte, di dimensioni indicative 40x50, in alluminio 25/10, con finitura costituita da
pellicola rinfrangente del tipo E.G. Classe 1 (garanzia 7anni).

A seguire un esempio generico del cartello da utilizzare.

LA REGISTRAZIONE E EFFETTUATA DA: ccovvocrererrernnee

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: ..............

FINALITA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: ...ccnimrrrcssssisimmensns

Linformativa completa sul trattamento dei dati & £ POSSIBILE ACCEDERE Al PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI
CE el RICONOSCIUTI DALLA LEGGE (artt. 1522 del Regolamento UE 679/2016)
RIVOLGENDOS! At ..o

Art 3.13

ADDESTRAMENTO ED AFFIANCAMENTO
Per permettere di gestire al meglio i sistemi tecnologici proposti, si dovra effettuare un training
formativo suddiviso in una piccola parte da effettuarsi mediante lezioni teoriche e una parte pratica piu
consistente di affiancamento da effettuarsi on the job fino alla piena confidenza con gli strumenti a
disposizione, per un totale minimo di sei giornate lavorative. Gli argomenti proposti dovranno essere
suddivisi per argomenti omogenei e saranno rivolti sia agli utenti applicativi, ai vari livelli funzionali, che

agli amministratori del sistema. L’organizzazione dei corsi di addestramento, infatti, avra l’obiettivo di
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abilitare il personale addetto sia ad amministrare il sistema che a gestire e, quindi, utilizzare al meglio le

apparecchiature e le funzionalita del sistema proposto.

Art 3.14
SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza che devono essere integrate nell’implementazione del sistema di
videosorveglianza sono le seguenti:
L] in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere
configurati diversi livelli di visibilita e trattamento delle immagini. Il personale autorizzato deve
essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei

compiti attribuiti ad oghuno, unicamente le operazioni di propria competenza

= devono essere definiti anticipatamente i profili autorizzativi rispetto all’avvio delle attivita di
trattamento
= per ’accesso alle immagini vi deve essere |’adozione di password alfanumerica pari a non meno di 8

caratteri alfanumerici

= devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione in forma automatica
delle registrazioni, allo scadere del termine previsto

= gli apparati di ripresa e i sistemi implementati devono protetti contro i rischi di accesso abusivo di
cui all’art. 615-ter del codice penale

= in caso di trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di
videosorveglianza devono essere applicate tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza

= il cono di visione delle apparecchiature di ripresa deve essere circoscritto alle aree o luoghi pil esposti
a pericoli, permettendo l’inquadratura solo delle zone funzionali al perseguimento delle finalita
indicate e delle aree pubbliche a maggior rischio (con esclusione delle zone o aree non direttamente
funzionali rispetto alle esigenze di sicurezza del sistema installato)

= deve previsto un sistema che consenta la limitazione all’accesso alle immagini in tempo reale (che
avviene solo in base a effettive necessita)

= deve essere implementato un sistema che consenta di risalire ai log degli accessi al sistema di
videosorveglianza per verificare ex post l'effettiva necessita dell’accesso da parte delle persone
designate/autorizzate.
A seguire una descrizione dettagliata delle misure di mitigazione dei rischi:

L] Controllo degli accessi logici
Il sistema deve prevedere una politica per l'attribuzione dei profili degli utenti coinvolti nel
trattamento che possono accedere ai sistemi e ai dati; relativamente al controllo degli accessi logici,
inoltre, vi deve essere un meccanismo che consente di registrare le operazioni effettuate sul sistema
informatico al fine di identificare un accesso abusivo ovvero un utilizzo abusivo di dati personali,
oppure per stabilire la causa di un incidente. Poiché e opportuno tenere traccia di alcune delle
operazioni effettuate sui sistemi informatici, a tale scopo deve essere implementato un meccanismo
di gestione dei log e degli incidenti in grado di registrare gli eventi pertinenti e garantire

l'inalterabilita di tali registrazioni);
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Tracciabilita

Gli accessi e le interrogazioni ed estrapolazioni effettuate dalle utenze abilitate ed assegnate agli
incaricati autorizzati - designato interno o personale tecnico del fornitore - devono essere registrate
tramite apposito file di log riportante lidentificazione dellutente, data e ora dell'operazione,
l'operazione effettuata);

Vulnerabilita

Devono essere implementati strumenti hardware e software che consentano di ridurre la vulnerabilita
dei sistemi;

Sicurezza dei dati in transito o archiviati

L’eventuale trasmissione dei dati dalle telecamere al sistema di registrazione deve avvenire tramite
protocolli criptati, cosi come i dati archiviati devono essere cifrati (in caso di trasmissione deve
avvenire tramite protocolli https);

Archiviazione

| dati devono essere archiviati sui sistemi nell’esclusiva disponibilita del Committente, con tutte le
misure di sicurezza applicate dall’ Appaltatore che si occupa della manutenzione e assistenza;

Data Breach

’Appaltatore deve avere una procedura interna per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle

violazioni dei dati personali.
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CAPITOLO 4

ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RICAMBI

Art 4.1
MANTENZIONE PREVENTIVA

Per manutenzione preventiva si intende |’esecuzione di tutte quelle misure, verifiche, test,
regolazioni, sostituzione di parti o di componenti, nonché aggiornamenti software, finalizzate al
mantenimento degli impianti nella loro regolare efficienza.

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere effettuati in base ad un calendario
concordato con ['Ufficio Tecnico competente del Committente.

Il programma di manutenzione di tipo trimestrale comprendera per ciascun anno di garanzia 4

(quattro) interventi per ciascun dispositivo dell’impianto.

Art 4.2
MANTENZIONE CORRETTIVA

Per manutenzione correttiva si intende ’esecuzione di tutte le operazioni atte a ripristinare la
funzionalita delle apparecchiature e degli impianti; tale attivita potra essere attivata o dalle segnalazioni
tecniche ricevute dai dispositivi periferici di malfunzionamento o da eventuale richiesta di intervento da
parte del Committente tramite chiamata telefonica seguita da eventuale pec/fax.

Tutti gli interventi dovranno essere documentati con un rapporto tecnico che esplicitera data e orario
di richiesta intervento, data e orario di intervento, data e orario di chiusura dell’intervento, descrizione

dell’intervento eseguito e materiali utilizzati, sostituiti, riparati.

Art 4.3
MEZZ| E STRUMENTI A DISPOSIZIONE
Per U’espletamento del servizio di manutenzione ed assistenza ’Appaltatore dovra mettere a
disposizione la propria struttura ed il proprio personale in modo da rispettare i tempi di intervento e

ripristino (SLA: Service Level Agreement) come descritto a seguire.

Art 4.3.1
TEMPI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Retegas Bari Azienda Municipale Gas S.p.A. esegue distribuzione del gas naturale ed é espressamente
qualificata dalla legge come attivita di servizio pubblico (art. 14 D.Lgs. 164/2000); il Committente puo
richiedere, in condizioni di emergenza, interventi tecnici da eseguirsi entro 2 (due) ore dall’avvenuta
comunicazione al responsabile della manutenzione, atta a giustificare l’urgenza per incolumita pubblica,
laddove i sistemi informativi e le cabine REMI, protetti da impianti di videosorveglianza e programmati
altresi come anti intrusione, siano di vitale importanza per le emergenze. A tal proposito € necessario che

la ’Appaltatore debba avere una sede operativa entro i 50 Km dalla sede del Committente.
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La richiesta di intervento avverra esclusivamente a mezzo chiamata telefonica diretta all’interessato
responsabile della manutenzione; il ripristino del funzionamento, in assenza di sostituzioni, avverra nelle 8
(otto) ore successive.

Gli interventi in emergenza potranno essere richiesti, oltre che dal Titolare del trattamento, anche
dai responsabili della guardiania; |’ Appaltatore sara altresi di supporto alle Forze dell’Ordine se richiesto.

Tali interventi di emergenza saranno gestiti come extra manutenzione non programmata e comunque

inclusi nell’offerta e fino a un massimo di 6 (sei) interventi per anno solare.

Art 4.3.2
MAGAZZINO RICAMBI - GESTIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO
L’Appaltatore dovra conservare in un magazzino, per tutta la durata del periodo di garanzia ed
assistenza, i componenti necessari alla sostituzione in caso di guasto.
Il livello delle scorte potra essere deciso dall’offerente e solo nel caso di approvazione da parte del

Committente si potra provvedere ad una sostituzione con componenti di fascia equivalente o superiore.

Art 4.3.3
ASSISTENZA ONLINE E DA REMOTO
Nel caso in cui si verifichino malfunzionamenti per i quali non sia indispensabile l’intervento presso
la sede del Committente, |’Appaltatore dovra mettere a disposizione un servizio di teleassistenza telefonica
e/o via e-mail con le tempistiche di intervento entro 1 (uno) ora lavorativa.
Questa tipologia di assistenza dovra essere prestata dal lunedi al venerdi in orario lavorativo.
Sono da ritenere compresi nel servizio di assistenza online i servizi di aggiornamento software e gli

interventi di manutenzione evolutiva.

Art 4.3.4
AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA

Le installazioni di nuovi pacchetti o di nuove funzionalita saranno concordate con il Committente.

Nel caso di introduzione di nuove funzionalita si provvedera alla formazione del personale utilizzatore
individuato dal Committente.

A seguito della disponibilita di un aggiornamento evolutivo software e/o risoluzione di “bugs” si dovra
richiedere ’esplicito parere del Committente che potra, ovviamente, anche rinunciare all’installazione
della nuova versione del software.

Qualora il Committente approvi l’installazione la stessa dovra essere eseguita in base a un piano di

installazione concordato e coordinato in modo da comportare, se necessario, il minor tempo di fermo

del sistema o sottosistema o componente.

Art 4.3.5
GARANZIA E MANUTENZIONE
La garanzia fornita per gli apparati sara di 36 mesi a partire dalla data di collaudo finale (garanzia

offerta dalla casa costruttrice dei dispositivi).
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