



**COMUNE DI BARI**

**Provincia di Bari**

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI  
ALCUNE PENSILINE METALLICHE POSTE  
ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA  
DELL'AZIENDA RETE GAS BARI**

**GEN 06 - QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Committente: RETE GAS BARI

Data 21/04/2023

II TECNICO

ING.SPEDICATO FRANCESCO SALVATORE

QUADRO ECONOMICO				
VOCI DI SPESA				
A	LAVORI			
a1	Lavori (corpo, misura, ecc.)			
	scavi, trasporti, discarica	€	1 916,00	
	strutture metalliche	€	18 708,72	
	strutture in ca	€	6 116,35	
a2	totale lavori.	€	26 741,07	
a3	oneri sicurezza	€	815,01	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (a1 + a2)	€	27 556,08	€ 27 556,08
B	SOMME A DISP.			
b1	indagini geologiche (incluso iva e cassa)	€	600,00	€ 600,00
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
b3	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	-
b4	Imprevisti (max 10% di A)		€	-
b5	Acquisizione aree (piano particellare d'esproprio)		€	-
b6	Occupazione aree (piano particellare d'esproprio)		€	-
b7	Accordi bonari (art. 12 d.P.R. 207/2010)		€	-
b8			€	-
b9	1 Progettazione esecutiva	€	800,00	
	2 Coord. Sicurezza progettazione	€	-	
	3 Direzione lavori, misura e contabilità + cre	€	1 800,00	
	4 Coord. Sicurezza esecuzione	€	800,00	
	Totale spese generali	€	4 000,00	€ 4 000,00
b11	Spese per acquisizione pareri	€	300,00	€ 300,00
b12	collaudo strutturale(incluso iva e cassa)	€	-	€ -
b13	1 Oneri previdenziali (4% su b9)	€	160,00	
	2 IVA sui lavori (22% - 10% su A)	10	€ 2 755,61	
	3 IVA sulle spese generali (22% su b9 + b13.1)	€	-	
	Totale IVA ed altre imposte	€	2 915,61	€ 2 915,61
	Totale			€ 7 215,61
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)			€ 34 771,69
	IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO	€		34 771,69
	IMPORTO DA PAGARE			
	IMPORTO PROGETTO FINALE			
	ECONOMIE FINALI RISPETTO AL RIDETERMINATO			
	ECONOMIE FINALI RISPETTO ALL'ORIGINARIO			