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QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori

1) Importo totale dei lavori (soggetto a ribasso) 137.260,79 €
2) Costi speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso) 720,99 €
Totale Lavori e Oneri (A1+A2) 137.981,78 €

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Imprevisti ed arrotondamenti 0,00 €
2) Spese tecniche relative a Progettazione Definitiva, Esecutiva D.L., ecc 7.000,00 €
3) CSE 1.500,00 €
4) Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche 280,00 €
5) Cassa previdenziale (4%) su CSE 60,00 €
6) IVA 22% su CSE e relativa Cassa 343,20 €
7) Spese per contributo ANAC 0,00 €
8) I.V.A. 22% sul totale dei lavori 30.355,99 €
Totale iva inclusa 39.539,19 €

TOTALE A+B

177.520,97 €
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