



## Comune di Bari

# SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA SEDE DELL'AZIENDA RETEGAS BARI AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A



PROGETTISTA  
D.L.



ingegnere elettrico

Ing. Vito, Stefano D'Addario  
C.da Fraddiavolo - Valle Verde, 4  
70020 - Cassano delle Murge (BA)  
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8008  
email: studio.ing.daddario@gmail.com



C.S.E.



Ing. Francesco Misceo  
Via Giuseppe Bozzi, 8  
70121 - Bari (BA)  
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 10254  
email: studiomisceo@hotmail.com



R.U.P.



**RETEGAS BARI**  
AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.

Ing. Vito Donato Bisceglia  
c/o Retegas Bari  
Via Accolti Gil, snc - Zona Industriale di Bari  
70123 - Bari (BA)  
email: vito.bisceglia@retegasbari.it

☐ Progetto preliminare

☐ Progetto definitivo

☒ Progetto esecutivo

☐ As Built

TAV.

**VS 05**

QE

OGGETTO :  
quadro economico

Revisioni  
n. data


Data lug./21

Scala n.d.

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) Importo dei lavori</b>	
1) Importo totale dei lavori (soggetto a ribasso)	137.260,79 €
2) Costi speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	720,99 €
<b>Totale Lavori e Oneri (A1+A2)</b>	<b>137.981,78 €</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1) Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
2) Spese tecniche relative a Progettazione Definitiva, Esecutiva D.L., ecc	7.000,00 €
3) CSE	1.500,00 €
4) Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche	280,00 €
5) Cassa previdenziale (4%) su CSE	60,00 €
6) IVA 22% su CSE e relativa Cassa	343,20 €
7) Spese per contributo ANAC	0,00 €
8) I.V.A. 22% sul totale dei lavori	30.355,99 €
<b>Totale iva inclusa</b>	<b>39.539,19 €</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>177.520,97 €</b>