

Azienda Municipale Gas S.p.A.

Forniture e Servizi – Odorizzante per gas metano - Bari

Committente: Azienda Municipale Gas S.p.A.

Presidente del C.d.A. Dott. Diego De Marzo

Indirizzo: Via B. Accolti Gil Z.I.

Città: 70123 – Bari

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Data: **Febbraio 2022**

Intervento: **Forniture e servizi – Odorizzante per gas metano**

Dati Generali

Metodo calcolo: Analitico

Responsabile dei Lavori: Rappresentante Legale – Dott. Diego De Marzo



Responsabile dell'intervento: Dott. Ing. Vito Donato Bisceglia



Redattore del documento: Dott. Ing. Ciro Antonio Lovecchio (Divisione Tecnica - Sezione Impianti e Reti)



Azienda Municipale gas S.p.A.

Forniture e Servizi – Odorizzante per gas metano - Bari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	ONERI SICUREZZA €
-------------	------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

FORNITURA ODORIZZANTE	litri	3.400,00	35,00	119.000,00	
Presenza di movieri per regolamentazione del traffico stradale (rischio urti, impatti ed investimento)	ore	15,00	24,15	362,25	
Coni in gomma con rifrangenza utilizzati per delimitare la zona dei lavori, per la delimitazione di isole e corsie, di colori bianco o giallo rosso. Altezza cono 50 cm. (rischio urti, impatti ed investimento)	n./giorno	20,00	0,18	3,60	
Pannelli recinzione temporanea zincata da cantiere standard dim: L=2,40 x h=2,10 (limitare accesso all'area di lavoro)	n./giorno	50,00	1,50	75,00	440,85

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA					
Importo annuo			4.025,00	4.025,00	
Presenza di movieri per regolamentazione del traffico stradale (rischio di urti, impatti ed investimento)	ore	4,00	24,15	96,60	
Coni in gomma con rifrangenza utilizzati per delimitare la zona dei lavori, per la delimitazione di isole e corsie, di colori bianco o giallo rossi. Altezza cono 30 cm. (rischio di urti, impatti ed investimento)	n./giorno	20	0,18	3,60	100,20

I costi della sicurezza sono stati stimati in modo analitico e, vista la natura dell'intervento, saranno contabilizzati a misura.

-----fine documento-----