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PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNA 
STRUTTURA IN ACCIAIO DA DESTINARE A PENSILINA 
FOTOVOLTAICA

RETE GAS BARI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E01.03d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in
roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati,
con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di
demolizione meccanica
ampliamento plinti esistenti 44,00 1,00 0,250 0,800 8,80
ampliamento plinti esistenti 44,00 1,00 0,250 0,800 8,80

SOMMANO mc 17,60 41,25 726,00

2 / 6 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E01.35a genere

1,00

SOMMANO cad 1,00 470,00 470,00

3 / 7 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
E01.34b gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per
rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in
discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)

5,00

SOMMANO t 5,00 100,00 500,00

4 / 8 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E01.31 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

17,60

SOMMANO mc 17,60 12,50 220,00

5 / 1 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
E07.24g HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali

connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciatureper strutture
semplici:  in acciaio S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2
ASTE UPN 80 DI RINFORZO *(par.ug.=22,00*2) 44,00 3,25 8,650 1´236,95
piastre nodi base in fondazione *(par.ug.=11,00*2) 22,00 10,000 220,00
piastre nodi in falda *(par.ug.=22,00*2) 44,00 10,000 440,00
controventi di falda 24,00 6,40 2,010 308,74
controventi di falda 24,00 6,40 2,010 308,74

SOMMANO kg 2´514,43 4,83 12´144,70

6 / 2 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E10.13a immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa

500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg
ASTE UPN 80 DI RINFORZO *(par.ug.=22,00*2) 44,00 3,25 8,650 1´236,95
piastre nodi base in fondazione *(par.ug.=11,00*2) 22,00 10,000 220,00
piastre nodi in falda *(par.ug.=22,00*2) 44,00 10,000 440,00
controventi di falda 24,00 6,40 2,010 308,74
controventi di falda 24,00 6,40 2,010 308,74

COMMITTENTE: RETE GAS BARI

A   R I P O R T A R E 2´514,43 14´060,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´514,43 14´060,70

SOMMANO kg 2´514,43 0,65 1´634,38

7 / 9 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:con smalto
C15024b epossivinilico o poliuretanico

pilastri *(par.ug.=11*2) 22,00 2,80 18,000 1´108,80
travi scatolare 20x20 centrale *(lung.=45*2) 90,00 18,000 1´620,00
travi ipe 100 *(par.ug.=6*2) 12,00 45,00 8,000 4´320,00
travi ipe principali *(par.ug.=11*2) 22,00 8,80 19,000 3´678,40
lamiera gregata - copertura parte inferiore 2,00 8,80 45,000 8,000 6´336,00
strutture di adeguamento 1896,950 1´896,95

SOMMANO kg 18´960,15 0,26 4´929,64

8 / 4 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
E04.03b classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari

a 31,5 mm, classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità , secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:  C28/35 (Rck
35 N/mmq)
plinti 8,80
plinti 8,80

SOMMANO mc 17,60 184,42 3´245,79

9 / 5 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
E04.31 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
armatura plinti 8,80 70,000 616,00
armatura plinti 8,80 70,000 616,00

SOMMANO kg 1´232,00 2,33 2´870,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 26´741,07

T O T A L E   euro 26´741,07

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: RETE GAS BARI
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVI 1´916,00 7,165
  002 STRUTTURE METALLICHE 18´708,72 69,962
  003 OPERE IN CA 6´116,35 22,872

Totale CATEGORIE euro 26´741,07 100,000

     Data, 22/04/2023

Il Tecnico
ING.SPEDICATO FRANCESCO SALVATORE
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