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Gli interventi ricadenti nel presente appalto concernono l’impianto di distribuzione del gas metano a
servizio del Comune di Bari: Esso comprende le cabine di primo salto (RE.MI) per la regolazione e misura
del gas, la rete di trasporto in media pressione in 4a specie e 6a specie, le cabine di secondo salto (GRF)
gruppi di riduzione finale e (GRU) gruppi di riduzione d’utenza, la rete di distribuzione in 7a specie (cd.
bassa pressione) per alimentare le varie derivazioni d’utenza, le derivazioni d’utenza parte interrata e
parte aerea (colonne montanti e diramazioni), i gruppi di misura e/o i contatori volumetrici. e costituisce
“l’opera”. Gli interventi di manutenzione dell’opera sono molteplici ed eterogenei. Essi traggono
principale fonte dalle prescrizioni fissate dall’’Autorità di settore oltreché dalle vigenti norme tecniche.
L’Azienda Municipale Gas S.p.A., in ossequio a tali prescrizioni, conduce le seguenti attività la
manutenzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano, il servizio di pronto intervento, la
realizzazione e/o bonifica di impianti di derivazione d’utenza, le limitate estensioni di rete, le prestazioni
accessorie sugli apparecchi di misura e sulle colonne montanti, la manutenzione e il monitoraggio della
protezione catodica delle reti interrate, manutenzione e installazione dei gruppi di riduzione,
manutenzione-conduzione delle cabine RE.MI, telecontrollo e misura sugli apparecchi di misura e sui
gruppi di riduzione, ecc.; di talché, le indicazioni di interventi rientranti nel concetto di manutenzione
dell’opera sono quelli presenti nel CSA oggetto del presente appalto, necessariamente integrate con
quelle oggetto dei richiamati distinti interventi. Le correlate prescrizioni in termini di sicurezza ex d.lgs.
81/08, ad eccezione delle prestazioni di manutenzione ordinaria, trovano spazio nel fascicolo dell’opera
dell’Azienda Municipale Gas S.p.A., cui si rinvia.

Con particolare riferimento al presente appalto, si precisa che la ordinaria e straordinaria gestione e
manutenzione della rete di trasporto e distribuzione gas metano nel Comune di Bari comprende tutte le
operazione necessarie all’espletamento delle funzioni di sicurezza e continuità del servizio.

La rete oggetto del presente appalto, è la rete di trasporto e distribuzione in bassa pressione e Media
pressione (4a - 6a e 7a Specie) a servizio dell’impianto di distribuzione del gas metano della città di Bari.

Tutte le operazioni svolte nell’anno di riferimento dell’appalto (comprese proroghe temporali, senza
soluzione di continuità) saranno svolte con particolare attenzione e nello specifico:

- operazioni di fornitura e posa in opera di tubazioni e di impianti;

- verifica d’integrità del rivestimento delle tubazioni in acciaio;

- omogeneità dello strato di sabbia durante la posa in opera;

- corretta esecuzione delle saldature come da specifiche di capitolato (acciaio e/o polietilene);

- quant’altro necessario per l’esecuzione ad opera d’arte delle opere principali ed accessorie.

L’integrità del rivestimento consentirà di proteggere le condotte e la rete dall’aggressione elettrolitica
del suolo, limitando l’assorbimento di corrente dall’impianto di protezione catodica; la corretta
esecuzione delle saldature garantirà nel tempo la tenuta delle stesse e dell’intera rete, annullando le
dispersioni di gas.

Nella condizione a regime, dopo l’avvenuto collegamento nuove reti con le reti esistenti, le stesse
saranno protette contro la corrosione con un impianto di protezione catodica a corrente impressa,
avente la funzione di mantenere una differenza di potenziale rispetto ad un elettrodo di Cu/CuSO4



inferiore a - 0.85 V (mediamente – 1.00).

Le misure elettriche dovranno essere effettuate con la seguente periodicità (salvo quanto di nuovo verrà
imposto dalle deliberazioni dall’ARERA e dalle Linee guida del CIG):

- letture di potenziale istantaneo: 3 mesi;

- registrazioni sulle 24 h: 6 mesi.

Eventuali modifiche saranno valutate in funzione dei valori di potenziale riscontrati, delle interazioni
tubo-terreno e delle correnti vaganti eventualmente presenti.

Tutte le misurazioni e registrazioni dovranno essere effettuate secondo quanto disposto dalle norme
UNI ed UNI-CEI vigenti e deliberazioni ARERA .

Il programma delle manutenzioni della rete, dovrà altresì prevedere periodiche ispezioni al fine di
verificare la presenza di dispersioni; dette verifiche dovranno essere compiute in modo tale da
completare l’operazione su tutta la rete (salvo quanto di nuovo verrà imposto dalle deliberazioni
dell’ARERA).
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