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Azienda Municipale Gas S.p.A.

Divisione Tecnica: Sezione Impianti e Reti

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI

600.000,00€ 3.400.000,00€

Importo a base d'asta 3.400.000,00€

nota: I costi della sicurezza calcolati secondo D.lgs 81/08 s.m.i.

LAVORI + COSTI SICUREZZA 4.000.000,00€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1) Imprevisti 4,00% 160.000,00€

B.2) IVA al 22% su A) + B.1) 915.200,00€

B.3) Spese generali (compreso incentivi alla progettazione e atti tecnici) 187.200,00€

B.4) IVA al 22% su spese generali 41.184,00€

B.5) spese per prove di verifica Direzione Lavori (prove di laboratorio, analisi, ecc.) 10.000,00€

B.6) IVA al 22% su spese per prove di verifica 2.200,00€

B.7) spese e oneri per autorizzazioni e Soprintendenza 20.000,00€

B.8) IVA al 22% su spese e oneri per autorizzazioni e Soprintendenza 4.400,00€

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne 1.340.184,00€

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO 5.340.184,00€

A) Importo lavori esclusi gli oneri della sicurezza pari a

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 ZONA A

ELABORATO N. 08 / Lotto 1

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO GAS METANO, PRONTO INTERVENTO, REALIZZAZIONE E/O BONIFICA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE,

ESTESIONI RETE E PRESTAZIONI SUGLI APPARECCHI DI MISURA E SULLE COLONNE MONTANTI.



Azienda Municipale Gas S.p.A.

Divisione Tecnica: Sezione Impianti e Reti
QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI

600.000,00€ 3.400.000,00€

Importo a base d'asta 3.400.000,00€

nota: I costi della sicurezza calcolati secondo D.lgs 81/08 s.m.i.

LAVORI + COSTI SICUREZZA 4.000.000,00€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1) Imprevisti 4,00% 160.000,00€

B.2) IVA al 22% su A) + B.1) 915.200,00€

B.3) Spese generali (compreso incentivi alla progettazione e atti tecnici) 187.200,00€

B.4) IVA al 22% su spese generali 41.184,00€

B.5) Spese per prove di verifica Direzione Lavori (prove di laboratorio, analisi, ecc.) 10.000,00€

B.6) IVA al 22% su spese per prove di verifica 2.200,00€

B.7) Spese e Oneri per autorizzazioni e Soprintendenza 20.000,00€

B.8) IVA al 22% su spese e Oneri per autorizzazioni e Soprintendenza 4.400,00€

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne 1.340.184,00€

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO 5.340.184,00€

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 ZONA B

A) Importo lavori esclusi gli oneri della sicurezza pari a

ELABORATO N. 08 / Lotto 2

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO GAS METANO, PRONTO INTERVENTO, REALIZZAZIONE E/O BONIFICA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE,

ESTESIONI RETE E PRESTAZIONI SUGLI APPARECCHI DI MISURA E SULLE COLONNE MONTANTI.


