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Azienda Municipale Gas S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO GAS METANO, PRONTO INTERVENTO,
REALIZZAZIONE E/O BONIFICA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE, ESTENSIONI DI RETE E PRESTAZIONI ACCESSORIE
SUGLI APPARECCHI DI MISURA E SULLE COLONNE MONTANTI.

MANUTENZIONE LOTTO 1e LOTTO 2

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Diego De Marzo Dr. Ing. Vito Donato Bisceglia
70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.1. 70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.
tel. 080.5390113 Fax 080.5312977 tel. 080.5390140 - fax 080.5390121
Fattibilita Tecnica Economica Progetto Definitivo Progetto Esecutivo
O [ O

ATTI TECNICI

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.1.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI tel. 080.5390158 - fax 080.5390169
Il Responsabile della Sezione Impianti e Reti  Dr. Ing. Ciro Antonio LOVECCHIO

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.1.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE tel. 0805390158 - fax 0805390169

Il Responsabile della Sezione Impianti e Reti  Dr. Ing. Ciro Antonio LOVECCHIO

70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE t6]. 080.5390159 - fax 080.5312977

Sezione Impianti e Reti  Geom. Francesco Angiuli

70123 BARI - Via Accaolti Gil. Z.1.
COLLABORAZIONI tel. 080.5390120 - fax 080.5390121
Il Responsabile della Sezione Appalti  Dr. Ugo CHIARAPPA
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Azienda Municipale Gas S.p.A. QUADRO ECONOMICO
Divisione Tecnica: Sezione Impianti e Reti

| ELABORATO N. 08 / Lotto 1 |

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO GAS METANO, PRONTO INTERVENTO, REALIZZAZIONE E/O BONIFICA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE,
ESTESIONI RETE E PRESTAZIONI SUGLI APPARECCHI DI MISURA E SULLE COLONNE MONTANTI.

| QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 ZONA A

A) IMPORTO LAVORI

A) Importo lavori esclusi gli oneri della sicurezza paria € 600.000,00 € 3.400.000,00
Importo a base d'asta € 3.400.000,00

nota: [ costi della sicurezza calcolati secondo D.Igs 81/08 s.m.i.

LAVORI + COSTI SICUREZZA | € 4.000.000,00 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1) Imprevisti 4,00% € 160.000,00
B.2) IVAal 22% su A) + B.1) € 915.200,00
B.3) Spese generali (compreso incentivi alla progettazione e atti tecnici) € 187.200,00
B.4) IVA al 22% su spese generali € 41.184,00
B.5) spese per prove di verifica Direzione Lavori (prove di laboratorio, analisi, ecc.) € 10.000,00
B.6) IVA al 22% su spese per prove di verifica € 2.200,00
B.7) spese e oneri per autorizzazioni e Soprintendenza € 20.000,00
B.8) IVA al 22% su spese e oneri per autorizzazioni e Soprintendenza € 4.400,00
Totale somme a disposizione dell'’Amm.ne € 1.340.184,00

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 5.340.184,00



Azienda Municipale Gas S.p.A. QUADRO ECONOMICO
Divisione Tecnica: Sezione Impianti e Reti

| ELABORATO N. 08 / Lotto 2 |

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO GAS METANO, PRONTO INTERVENTO, REALIZZAZIONE E/O BONIFICA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE,
ESTESIONI RETE E PRESTAZIONI SUGLI APPARECCHI DI MISURA E SULLE COLONNE MONTANTI.

| QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 ZONA B

A) IMPORTO LAVORI

A) Importo lavori esclusi gli oneri della sicurezza paria € 600.000,00 € 3.400.000,00
Importo a base d'asta € 3.400.000,00

nota: | costi della sicurezza calcolati secondo D.lgs 81/08 s.m.i.

LAVORI + COSTI SICUREZZA I € 4.000.000,00 I

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1) Imprevisti 4,00% € 160.000,00
B.2) IVA al 22% su A) + B.1) € 915.200,00
B.3) Spese generali (compreso incentivi alla progettazione e atti tecnici) € 187.200,00
B.4) IVA al 22% su spese generali € 41.184,00
B.5) Spese per prove di verifica Direzione Lavori (prove di laboratorio, analisi, ecc.) € 10.000,00
B.6) IVA al 22% su spese per prove di verifica € 2.200,00
B.7) Spese e Oneri per autorizzazioni e Soprintendenza € 20.000,00
B.8) IVA al 22% su spese e Oneri per autorizzazioni e Soprintendenza € 4.400,00
Totale somme a disposizione dellAmm.ne € 1.340.184,00

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 5.340.184,00



